

Bogotá D.C., Marzo 15 de 2.022

Señores:

COMISIÓN DE LA VERDAD.

Ciudad.

Referencia: **Invitación Abierta No. 01 de 2022.**

Objeto: **Prestación de servicios de un operador logístico para la organización, operación y ejecución de la realización de eventos institucionales en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de la Comisión de la Verdad.**

HERNAN DARIO BOTERO PINEDA, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante de la **UT COMISIÓN 2022**, presento las siguientes observaciones al informe publicado el 15 de marzo de 2022 de nuestra propuesta, así:

ADUCE LA ENTIDAD:

... “De conformidad con lo señalado en el numeral 6.1.1. "Desarrollo de eventos simultáneos" la simultaneidad para este factor debe entenderse como: i) coincida en la misma fecha la realización de los eventos; y ii) **que los eventos sean diferentes** y iii) se hayan desarrollado en ciudades y/o municipios distintos. Una vez revisada la documentación aportada se evidencia que los eventos relacionados en el formato 5 y denominados "Estrategia fortaleciendo capacidades siembra" realizados en los municipios de Florencia, Sincelejo, Santa Marta, Bogotá, Cartagena y Pereira se tratan de un mismo evento, razón por la cual no se tuvo en cuenta para la asignación de puntaje.” ...

APRECIACIONES DE LA UT COMISIÓN 2022

Debemos iniciar indicando la sorpresa que nos genera este informe de evaluación, toda vez que nunca fuimos requeridos para dar algún tipo de aclaración al respecto, mas aún cuando vemos que la certificación sobre la que nos evalúan no resultó del todo clara para la entidad, y en vista de que la misma no fue objeto de solicitud de aclaración, muy seguramente dada la convicción de la entidad de no ser posible por cuanto se trata de un requisito ponderable,

nos permitimos presentar las aclaraciones correspondientes, no sin antes manifestar que, para el caso concreto y dado que no se trata de adicionar, mejorar, corregir o modificar la oferta, así como de acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, resulta procedente el poder ACLARAR O EXPLICAR la certificación aportada junto con la oferta, sin que ello comporte una subsanación del requisito.

Así lo ha entendido el propio Consejo de Estado, Subsección C, en sentencia del 3 de junio de 2015 (M.P OLGA VALLE DE LA HOZ, Exp 31211.), en el sentido de distinguir entre subsanar y aclarar o explicar.

Veamos:

"(...) conforme al art. 30.7 las entidades deben garantizar el derecho que tienen los oferentes de aclarar los aspectos confusos de sus propuestas, facultad que le permitirá a la entidad definir su adecuación o no al pliego. Esta figura constituye una oportunidad propia del proceso de evaluación de las ofertas -que se diferencia de la subsanabilidad-, pues no parte del supuesto de la ausencia de requisitos de la oferta -los que hay que subsanar-, sino de la presencia de inconsistencias o falta de claridad en la oferta, así que el requisito que el pliego exige aparentemente lo cumple la propuesta. pero la entidad duda si efectivamente es así".

Así mismo, ha precisado el Consejo de Estado:

"(..) aclarar o explicar es diferente a subsanar, pues aquellas acciones no presumen agregar a la oferta requisitos omitidos, luego solicitados por la entidad; la idea inicial más fuerte de su significado es hacer manifiesto, más perceptible, comprensible o dar a entender las causas de lo que, si se encuentra en la oferta, es decir, no se trata de agregar algo a lo propuesto, sino de dar a entender lo que contiene".

Con base en lo anterior, procedemos a realizar las siguientes precisiones:

Primero:

Es importante precisar que el pliego de condiciones requirió que los eventos sean diferentes, mas no indicó que estos debian ser de tipología distinta o deberían tener un nombre en particular y diferente entre ellos.

Es claro que el hecho de llevar por nombre la estrategia sobre la cual se está trabajando, no los convierten en un mismo evento ya que para la entidad certificante depende de factores diferentes como es el caso que nos acoge.

Por lo anterior, la entidad no puede asumir que estos son el mismo evento y menos al interpretar unas condiciones no establecidas en los pliegos de condiciones, ya que en la certificación es claro que son eventos diferentes y así lo certifico la entidad, de lo contrario no se le hubiera dado una nomenclatura individual.

CONSECUTIVO	LINEA	NOMBRE DEL EVENTO	CORREGIMIENTO/MUNICIPIO /CIUDAD
		COMMEMORACIÓN SEMANA DEL DETENIDO	

Incluso, en el mismo certificado se indica de manera precisa que los consecutivos enunciados corresponden a eventos independientes.



Modificadorio 4 prórroga y adición	Adición de \$8.085.151.021 OCHO MILOCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTOCINCUENTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS MCTE y prórroga de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020.
Modificadorio 5 adición	Adición de \$1.873.660.576 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.
Modificadorio 6 prórroga	Prórroga de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2021.
Modificadorio 7 prórroga y adición	Adición \$3.197.421.752 TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE Y PRORROGA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021.
Valor total (incluido IVA)	\$39.093.325.886 TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE.
Fecha de inicio:	22 de mayo de 2019.
Fecha de finalización:	30 de abril de 2021
Estado:	Ejecutado, terminado, en proceso de liquidación.
Calidad y cumplimiento	El contratista cumplió a satisfacción con el desarrollo y ejecución del contrato (EXCELENTE)

Dentro de las actividades ejecutadas con cargo al contrato se desarrollaron los siguientes eventos discriminados, los cuales incluyeron montaje de logística, producción de branding, papelería, ayudas audiovisuales, plantas eléctricas, conectividad, internet satelital, ollas comunitarias, eventos autónomos con comunidades étnicas (comunidades campesinas, indígenas, pueblos ancestrales, comunidad gitana y RROM, afrocolombianos, comunidad negra, comunidad palenquera y raizales), streaming, eventos virtuales, mobiliario, escenografía, carpas, elementos de bioseguridad, producción de placas conmemorativas, osarios, cinta fúnebre, arreglos florales, servicios de inhumación y exhumación, personal de apoyo espiritual, elementos para construcción, vallas, pendones, murales, convocatoria, ambientación, alquiler de espacios, alquiler de equipos, personal logístico y de protocolo, maestro de ceremonias, servicio de alimentación, alojamiento, transportes terrestres, transportes aéreos, transporte fluvial, muleros, chivas y soporte permanente del área ejecutiva y de producción.

A continuación, se relacionan todos los eventos ejecutados durante la vigencia del contrato:



Segundo:

De otra parte, es necesario aclarar que las solicitudes de evento se configuraban diferentes porque estaban realizadas en requerimientos diferentes, realizado en fechas distintas y contenían condiciones técnicas distintas entre sí, con lo cual, así compartan un nombre debido a su tipología interna y a la estrategia dentro de la cual se desarrollaron, en ningún caso corresponden al mismo evento. Como evidencia de lo anterior se adjuntan ordenes de servicio de la entidad en las cuales se advierte que la solicitud, y los requerimientos particulares de cada uno, son distintos.

En estas se puede evidenciar que corresponden a una tipología interna de la entidad que los obliga a nombrarlos de una manera particular, sin que esto implique que es un evento.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL TIPO DE ACTIVIDAD A DESARROLLAR	
(ESPACIO EXCLUSIVO PARA REPARACIÓN INDIVIDUAL) MARQUE CON UNA X SI LA ACTIVIDAD CORRESPONDE A UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:	
Talleres por línea () Feria de servicios () Taller PAE () Conexión PAE () Seguimiento PAE () Jornada masiva de notificaciones () Iniciativas () Acciones de conmemoración () Talleres de fortalecimiento () Jornadas de fortalecimiento () Otro (X) cuál: Estrategia Fortaleciendo capacidades	

Sin embargo, para que la entidad pueda diferenciar cuales eventos si son uno solo, pero realizados en diferentes ciudades, traemos a colación los siguientes ejemplos de la misma certificación:

MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN								
7144	P	CONMEMORACIÓN 9 DE ABRIL. DANDO CUMPLIMIENTO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL A RAIZ DEL COVID.	MEDELLIN - BUCARAMANGA - BOGOTÁ	30/03/2021	10/04/2021	30	\$ 3.203.490	GRUPO
60	P	ENTREGA DIGNA DE RESTOS DE VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA Y HOMICIDIO	GRANADA-LEJANIAS-PTO CONCORDIA-ACACIAS	11/06/2019	14/06/2019	28	\$ 29.040.511	GRUPO
451	P	JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN CON ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE ACCION EN PRACTICAS DE AFRONTAMIENTO EN EL COMPONENTE DE DUELOS COLECTIVOS	LAS PALMAS - SAN JACINTO	8/07/2019	8/07/2019	100	\$ 1.576.155	GRUPO
116	P	CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO ACCION AUTONOMA ASOCIADA AL COMPONENTE DE IMAGINARIOS COLECTIVOS	MONTERIA - LETICIA	16/06/2019	16/06/2019	100	\$ 1.844.864	CAMPESINA

A fin de ampliar el error cometido por la entidad al asumir que estos se deben enmarcar en un mismo evento, los invitamos a analizar detenidamente el certificado, donde podrán encontrar que

bajo esta estrategia se realizaron **78 eventos diferentes**, desarrollados en fechas diferentes e identificados con consecutivos independientes.

Veamos:

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL EVENTO	MUNICIPIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL
13	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	NEIVA	4/06/19	6/06/19
51	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	ARMENIA	10/06/19	10/06/19
55	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	VILLAVICENCIO	11/06/19	13/06/19
56	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MANIZALES	11/06/19	11/06/19
57	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	11/06/19	13/06/19
58	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CUCUTA	11/06/19	13/06/19
59	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CUCUTA	11/06/19	13/06/19
61	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CUCUTA	11/06/19	13/06/19
62	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CUCUTA	11/06/19	13/06/19
63	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	POPAYAN	25/06/19	27/06/19
74	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	VALLEDUPAR	10/06/19	12/06/19
75	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MONTERIA	12/06/19	12/06/19
76	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CALI	19/06/19	19/06/19
77	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MANIZALES	14/06/19	14/06/19

78	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	FLORENCIA	12/06/19	14/06/19
79	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	SINCELEJO	12/06/19	14/06/19
80	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	SANTA MARTA	12/06/19	14/06/19
81	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CALI	19/06/19	19/06/19
82	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BOGOTA	12/06/19	14/06/19
83	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CARTAGENA	12/06/19	14/06/19
84	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	PEREIRA	12/06/19	12/06/19
93	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	TUNJA	11/06/19	13/06/19
97	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	ARMENIA	13/06/19	13/06/19
105	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	13/06/19	15/06/19
106	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	IBAGUE	14/06/19	14/06/19
125	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MONTERIA	19/06/19	19/06/19
126	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	QUIBDO	26/06/19	28/06/19
143	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MEDELLIN	17/06/19	19/06/19
144	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	IBAGUE	17/06/19	17/06/19
145	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BARRANQUILLA	18/06/19	20/06/19
146	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	GRANADA	17/06/19	19/06/19

148	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	VILLAVICENCIO	17/06/19	19/06/19
149	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MEDELLIN	17/06/19	19/06/19
150	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BUCARAMANGA	17/06/19	19/06/19
160	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MEDELLIN	18/06/19	20/06/19
163	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BARRANCABERMEJA	18/06/19	18/06/19
164	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MOCOA	18/06/19	20/06/19
175	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	VALLEDUPAR	25/06/19	27/06/19
177	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CALI	18/06/19	18/06/19
228	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	POPAYAN	18/06/19	20/06/19
230	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CALI	19/06/19	19/06/19
231	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CALI	19/06/19	19/06/19
232	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	APARTADO	3/07/19	5/07/19
275	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	24/06/19	26/06/19
276	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	IBAGUE	24/06/19	24/06/19
277	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	PASTO	24/06/19	26/06/19
291	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	SANTA MARTA	25/06/19	27/06/19
292	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BUCARAMANGA	25/06/19	27/06/19

295	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MOCOA	25/06/19	27/06/19
296	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CORDOBA	25/06/19	26/06/19
297	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MANIZALES	25/06/19	25/06/19
299	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CALI	26/06/19	26/06/19
300	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CALI	26/06/19	26/06/19
301	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	GRANADA	26/06/19	28/06/19
302	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BARRANQUILLA	26/06/19	28/06/19
307	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CARTAGENA	28/06/19	29/06/19
308	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	NEIVA	26/06/19	28/06/19
311	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MUTATA	27/06/19	29/06/19
312	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	27/06/19	29/06/19
313	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	PASTO	27/06/19	29/06/19
450	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BARRANCABERMEJA	3/07/19	4/07/19
630	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	QUIBDO	22/07/19	24/07/19
907	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	5/08/19	6/08/19
916	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	8/08/19	8/08/19
1016	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	12/08/19	14/08/19

1017	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	NEIVA	12/08/19	14/08/19
1028	FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	TUNJA	13/08/19	15/08/19
1044	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	NEIVA	15/08/19	17/08/19
1229	FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	QUIBDO	27/08/19	29/08/19
1230	FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MEDELLIN	28/08/19	28/08/19
1235	FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MEDELLIN	21/08/19	21/08/19
1548	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	17/09/19	19/09/19
1600	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BOGOTA	11/09/19	12/09/19
1742	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BOGOTA	17/09/19	19/09/19
1856	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	24/09/19	26/09/19
2042	FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	NEIVA	16/10/19	18/10/19
2430	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BOGOTA	16/10/19	18/10/19
2435	FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	RIOHACHA	22/10/19	24/10/19

Tercero:

Es importante recordarle a la entidad que en la etapa de respuestas al proyecto y al pliego de condiciones, específicamente en la observación #2, un oferente solicitó una aclaración sobre lo que sucedía en caso de que los eventos se nombraran de la misma manera y si estos podían ser considerados diferentes, y la respuesta dada por la entidad a esta inquietud no estableció un parámetro para determinar o decidir sobre este aspecto, por lo contrario solo ratificó que deben ser diferentes, por lo cual nuestros eventos cumplen con

lo establecido en el pliego de condiciones, en sus respuestas a las observaciones presentadas y en las adendas publicadas.

9.3. OBSERVACIÓN 2

“3. De acuerdo al numeral 6.1.1 DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTÁNEOS, anexo a continuación:

6.1. FACTOR DE CALIDAD	
6.1.1. Desarrollo de eventos simultáneos. (20 puntos)	
Se asignarán veinte (20) puntos al oferente que acredite debidamente con una (1) certificación adicional y diferente a la presentada como requisito habilitante, la ejecución de operación logística para el desarrollo de eventos simultáneos , es decir, en la misma fecha y en ciudades y/o municipios diferentes de Colombia. Esta medición será distribuida de la siguiente manera:	
Número de eventos simultáneos	Puntaje
La realización de mínimo diez (10) eventos simultáneos o más	20
La realización de mínimo cinco (5) eventos simultáneos y hasta nueve (9) eventos	10
Se debe entender por simultaneidad para este factor, la realización de diferentes eventos, el mismo día en distintas ciudades y/o municipios de Colombia.	

a) Solicito a la entidad de forma respetuosa aclarar si para acreditar el FACTOR DE CALIDAD, se requiere únicamente el cumplimiento de la simultaneidad independientemente de las ciudades donde se realizaron los eventos.

b) Agradecemos a la entidad aclarar que si se permite la presentación de este requisito con eventos que coincidan en las fechas de ejecución simultáneamente sin tener en cuenta la fecha de inicio y terminación de cada evento, lo anterior teniendo en cuenta que se pueden encontrar varios eventos realizado por más de un día, los cuales dentro del desarrollo de los mismos puedan coincidir en sus fechas de ejecución total de los eventos y no únicamente la fecha de inicio de los mismos o fecha fin. Es decir, sería posible acreditar la experiencia en eventos donde existan traslapos, es decir: ejemplo: EVENTO 1234 FECHA INICIO: 2/02/2021 AL 3/02/2021 Y OTRO EVENTO CON FECHA 2/02/2021 AL 04/02/2021.

c) Agradecemos a la entidad permitir acreditar la simultaneidad con eventos que tengan diferentes nombres o que sean diferentes tipos de eventos logísticos, pero que se hayan ejecutado simultáneamente. Es decir, un evento fue de capacitación y otro evento fue un congreso, los cuales el rango de fechas ambos eventos tengan uno o varios días en común con la realización de los otros eventos sea válido para acreditar el puntaje”.

RESPUESTA:

Se aclara que:

a) La simultaneidad debe ser entendida cuando se cumpla con lo siguiente: i) coincida en la misma fecha la realización de los eventos; y ii) que los eventos sean diferentes y en ciudades y/o municipios distintos.

b) Este factor de calidad puede acreditarse con la certificación de realización de varios eventos por más de un día, los cuales dentro del desarrollo de los mismos puedan coincidir en sus fechas de ejecución total y no únicamente que coincida de manera exacta la fecha de inicio o fecha final de los mismos.

c) Para la acreditación de este factor se aclara que deben ser diferentes eventos siempre y cuando sean simultáneos

Nota: Es importante tener en cuenta que debe entenderse que la realización de eventos debe ser de manera presencial, por lo que se solicitó que la certificación especifique el lugar de la realización del evento, de conformidad con lo señalado en el numeral 7 del ordinal 6.1.1. del Pliego de Condiciones.

Cuarto:

Finalmente, y a fin de aclararle a la entidad que los eventos presentados son diferentes, tal y como lo indica la Unidad para la atención a las víctimas en la certificación suscrita, y por lo tanto no deben ser consolidados como uno solo, anexamos las ordenes de servicio de cada uno de los eventos presentados y que actualmente se encuentran rechazados por la entidad.

De: Yuri Andrea García Velásquez <Yuri.Garcia@unidadvictimas.gov.co>
Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 2:46 p. m.
Para: grpsicosocial@publica.com.co; alexander.rodriguez@publica.com.co
CC: Enrique Ardiila Franco <enrique.ardiila@unidadvictimas.gov.co>; Diana Alejandra Ibañez Ahumada <diana.ibanez@unidadvictimas.gov.co>; Nhora Marcela Ibarra Imbachi <Nhora.Ibarra@unidadvictimas.gov.co>; Juan Alfonso Viloría Barraza <Juan.Viloría@unidadvictimas.gov.co>
Asunto: Requerimiento 78P Florencia (Caqueta) del 12 al 14-06-2019

Cordial saludo

Por instrucciones del supervisor del contrato me permito remitir el excel del requerimiento 78 P a desarrollarse en Florencia (Caqueta) del 12 al 14-06-2019, con el fin de que el operador logístico proceda a adelantar la operación del requerimiento, apenas se tenga el documento debidamente firmado se dará alcance al correo.

Cordialmente,

Yuri Andrea García Velásquez
Administradora Pública
Dirección de Reparación
Unidad para las Víctimas
Teléfono (571) 7965150
Carrera 85D N° 46A - 65 Piso 3
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá.
www.unidadvictimas.gov.co



Requerimiento
78P FI...019.xls

De: Yuri Andrea García Velásquez <Yuri.Garcia@unidadvictimas.gov.co>
Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 2:47 p. m.
Para: grpsicosocial@publica.com.co; alexander.rodriguez@publica.com.co
CC: Enrique Ardiila Franco <enrique.ardiila@unidadvictimas.gov.co>; Diana Alejandra Ibañez Ahumada <diana.ibanez@unidadvictimas.gov.co>; Nhora Marcela Ibarra Imbachi <Nhora.Ibarra@unidadvictimas.gov.co>; Juan Alfonso Viloría Barraza <Juan.Viloría@unidadvictimas.gov.co>
Asunto: Requerimiento 79P Sincelajo (Sucre) del 12 al 14-06-2019

Cordial saludo

Por instrucciones del supervisor del contrato me permito remitir el excel del requerimiento 79 P a desarrollarse en Sincelajo (Sucre) del 12 al 14-06-2019, con el fin de que el operador logístico proceda a adelantar la operación del requerimiento, apenas se tenga el documento debidamente firmado se dará alcance al correo.

Cordialmente,

Yuri Andrea García Velásquez
Administradora Pública
Dirección de Reparación
Unidad para las Víctimas
Teléfono (571) 7965150
Carrera 85D N° 46A - 65 Piso 3
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá.
www.unidadvictimas.gov.co



Requerimiento
79P SI...019.xls

De: Yuri Andrea García Velásquez <Yuri.Garcia@unidadvictimas.gov.co>

Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 2:48 p. m.

Para: grpsicosocial@publica.com.co; alexander.rodriguez@publica.com.co

CC: Enrique Ardiila Franco <enrique.ardiila@unidadvictimas.gov.co>; Diana Alejandra Ibañez Ahumada <diana.ibanez@unidadvictimas.gov.co>; Nhora Marcela Ibarra Imbachi <Nhora.Ibarra@unidadvictimas.gov.co>; Juan Alfonso Viloria Barraza <Juan.Viloria@unidadvictimas.gov.co>

Asunto: Requerimiento 80P Santa Marta (Magdalena) del 12 al 14-06-2019

Cordial saludo

Por instrucciones del supervisor del contrato me permito remitir el excel del requerimiento 80 P a desarrollarse en Santa Marta (Magdalena) del 12 al 14-06-2019, con el fin de que el operador logístico proceda a adelantar la operación del requerimiento, apenas se tenga el documento debidamente firmado se dará alcance al correo.

Cordialmente,

Yuri Andrea García Velásquez

Administradora Pública
Dirección de Reparación
Unidad para las Víctimas
Teléfono (571) 7965150
Carrera 85D N° 46A - 65 Piso 3
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá.
www.unidadvictimas.gov.co



Requerimiento
80P Sa...019.xls

De: Yuri Andrea García Velásquez <Yuri.Garcia@unidadvictimas.gov.co>

Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 2:50 p. m.

Para: grpsicosocial@publica.com.co; alexander.rodriguez@publica.com.co

CC: Enrique Ardiila Franco <enrique.ardiila@unidadvictimas.gov.co>; Diana Alejandra Ibañez Ahumada <diana.ibanez@unidadvictimas.gov.co>; Nhora Marcela Ibarra Imbachi <Nhora.Ibarra@unidadvictimas.gov.co>; Juan Alfonso Viloria Barraza <Juan.Viloria@unidadvictimas.gov.co>

Asunto: Requerimiento 82P Bogotá del 12 al 14-06-2019

Cordial saludo

Por instrucciones del supervisor del contrato me permito remitir el excel del requerimiento 82 P a desarrollarse en Bogotá del 12 al 14-06-2019, con el fin de que el operador logístico proceda a adelantar la operación del requerimiento, apenas se tenga el documento debidamente firmado se dará alcance al correo.

Cordialmente,

Yuri Andrea García Velásquez

Administradora Pública
Dirección de Reparación
Unidad para las Víctimas
Teléfono (571) 7965150
Carrera 85D N° 46A - 65 Piso 3
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá.
www.unidadvictimas.gov.co



Requerimiento
82P Bo...019.xls

De: Yuri Andrea García Velásquez <Yuri.Garcia@unidadvictimas.gov.co>

Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 2:51 p. m.

Para: grpsicosocial@publica.com.co; alexander.rodriguez@publica.com.co

CC: Enrique Ardila Franco <enrique.ardila@unidadvictimas.gov.co>; Diana Alejandra Ibañez Ahumada <diana.ibanez@unidadvictimas.gov.co>; Nhora Marcela Ibarra Imbachi <Nhora.Ibarra@unidadvictimas.gov.co>; Juan Alfonso Viloría Barraza <Juan.Viloria@unidadvictimas.gov.co>

Asunto: Requerimiento 83P Cartagena (Bolívar) del 12 al 14-06-2019

Cordial saludo

Por instrucciones del supervisor del contrato me permito remitir el excel del requerimiento 83 P a desarrollarse en Cartagena (Bolívar) del 12 al 14-06-2019, con el fin de que el operador logístico proceda a adelantar la operación del requerimiento, apenas se tenga el documento debidamente firmado se dará alcance al correo.

Cordialmente,

Yuri Andrea García Velásquez
Administradora Pública
Dirección de Reparación
Unidad para las Víctimas
Teléfono (571) 7965150
Carrera 85D N° 46A - 65 Piso 3
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá.
www.unidadvictimas.gov.co



Requerimiento
83P Ca...019.xls

De: Yuri Andrea García Velásquez <Yuri.Garcia@unidadvictimas.gov.co>

Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 2:53 p. m.

Para: grpsicosocial@publica.com.co; alexander.rodriguez@publica.com.co

CC: Enrique Ardila Franco <enrique.ardila@unidadvictimas.gov.co>; Diana Alejandra Ibañez Ahumada <diana.ibanez@unidadvictimas.gov.co>; Nhora Marcela Ibarra Imbachi <Nhora.Ibarra@unidadvictimas.gov.co>; Juan Alfonso Viloría Barraza <Juan.Viloria@unidadvictimas.gov.co>

Asunto: Requerimiento 84P Pereira (Risaralda) 12-06-2019

Cordial saludo

Por instrucciones del supervisor del contrato me permito remitir el excel del requerimiento 84 P a desarrollarse en Pereira (Risaralda) 12-06-2019, con el fin de que el operador logístico proceda a adelantar la operación del requerimiento, apenas se tenga el documento debidamente firmado se dará alcance al correo.

Cordialmente,

Yuri Andrea García Velásquez
Administradora Pública
Dirección de Reparación
Unidad para las Víctimas
Teléfono (571) 7965150
Carrera 85D N° 46A - 65 Piso 3
Complejo Logístico San Cayetano, Bogotá.
www.unidadvictimas.gov.co



Requerimiento
84P Pe...019.xls

Adicionalmente, anexamos una aclaración emitida por la UARIV, donde esta ratifica nuestra postura, en relación con que los eventos presentados en la certificación son eventos independientes y el nombre de estos simplemente es una referencia que los asocia a una estrategia en común, y teniendo presente que esta certificación tiene el ánimo de aclarar una interpretación errónea por parte del comité evaluador, no debe tomarse como información adicional o que busca mejorar, corregir o modificar nuestra oferta. (Ver anexo 1)

Así las cosas, esperamos que con esta aclaración, que se encuentra dentro del marco de la ley y la jurisprudencia, que ayudará a evitar que el comité evaluador cometa una equivocación al momento de realizar la adjudicación del proceso de selección, se resuelvan las dudas que llevaron al comité evaluador a interpretar que los eventos presentados por nosotros debían enmarcarse como un solo evento, y por lo tanto ajuste la misma y proceda a asignarnos los puntos correspondientes a este factor.

Cordialmente,



HERNÁN DARÍO BOTERO PINEDA

Representante Legal

UT COMISIÓN 2022

ANEXO 1

ACLARACIÓN EMITIDA POR LA UARIV

LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
NIT. 900.490.473-6

LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS suscribió el contrato con **la UNIÓN TEMPORAL UT VIC 2019**, identificada con Nit. 901.283.449-5, constituida por la empresa PUBLICA S.A.S Identificada con Nit 800.064.773-1 con un 50% de participación y por la empresa CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A., identificada con el Nit 811.042.842-7 con el 50% de participación, el cual se detalla a continuación:

CONTRATO No. 1134 DE 2019.

Objeto: *“prestar los servicios operativos para apoyar la organización producción y realización de las jornadas o acciones para la implementación de medidas de reparación integral a las víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la unidad, de acuerdo con los requerimientos técnicos.”*


A solicitud del interesado el supervisor del contrato ACLARA QUE:

La relación de eventos dispuesto en la certificación emitida por la entidad es verídica y que cada uno de los consecutivos allí consignados correspondieron, para la entidad, a eventos diferentes y que estos tuvieron ordenes de servicio independientes, acompañados de las respectivas cotizaciones por parte del proveedor, así como todo lo relacionado con los trámites de pago de acuerdo con una solicitud individual, ya que estas contenían condiciones técnicas distintas entre sí.

Adicionalmente me permito indicar que los eventos identificados con diferente número de consecutivo y que tienen el mismo nombre “Estrategia Fortaleciendo capacidades de siembre” son eventos diferentes entre ellos, que identificamos con el nombre de la estrategia.

Se adjunta el listado de los eventos en mención

La presente certificación es dada a los 15 días del mes de marzo de 2022.



ENRIQUE ARDILA FRANCO
DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN
SUPERVISOR CONTRATO No. 1134 DE 2019



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

Tabla 1 Armonía y memorias ancestrales de los pueblos indígenas de Bosa

N°	CONSECUTIVO	LINEA	NOMBRE DEL EVENTO	CORREGIMIENTO/MUNICIPIO /CIUDAD	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ASISTENTES	VALOR TOTAL	TIPO DE POBLACIÓN
1	48	C	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA ID 19588 ACCIÓN 19591 "BRINDAR APOYO Y FORMACIÓN PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LOS DIVERSOS TIPOS DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS" ARENILLO - PRADERA	PRADERA	12/06/2019	14/06/2019	40	\$ 2.477.627,60	CAMPESINA
2	70	P	ACCION FOCAL: ENCUADRE Y ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS COMPONENTES PENDIENTES DE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN.	CUCUTA	12/06/2019	12/06/2019	17	\$ 284.737,25	CAMPESINA
3	73	P	FORMACIÓN EN EL COMPONENTE VIVIENDO LA DIFERENCIA I PARTE	SITIONUEVO	12/06/2019	13/06/2019	35	\$ 4.138.437,00	CAMPESINA
4	75	P	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	MONTERIA	12/06/2019	12/06/2019	30	\$ 2.034.251,45	CAMPESINA



El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

5	78	P	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	FLORENCIA	12/06/2019	14/06/2019	30	\$ 5.111.707,00	COMUNIDAD
6	79	P	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	SINCELEJO	12/06/2019	14/06/2019	30	\$ 5.111.707,00	COMUNIDAD
7	80	P	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	SANTA MARTA	12/06/2019	14/06/2019	30	\$ 5.104.643,04	COMUNIDAD
8	82	P	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	BOGOTA	12/06/2019	14/06/2019	30	\$ 5.054.860,58	COMUNIDAD
9	83	P	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	CARTAGENA	12/06/2019	14/06/2019	30	\$ 5.111.706,88	GRUPO
10	84	P	ESTRATEGIA FORTALECIENDO CAPACIDADES SIEMBRA	PEREIRA	12/06/2019	12/06/2019	30	\$ 2.087.375,33	COMUNIDAD
11	85	C	JORNADA DE PLAN MEJORA SRC COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE CIÉNAGA DEL OPÓN - LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE CIÉNAGA DEL OPÓN	BARRANCABERMEJA	12/06/2019	12/06/2019	40	\$ 3.019.427,08	COMUNIDAD

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera BSD No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.





El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

12	86	C	REALIZAR ULTIMA JORNADA DE ALISTAMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL CON LA COMUNIDAD DEL SRC DE CERRO DE BURGOS	SIMITI	12/06/2019	14/06/2019	100	\$ 9.064.521,06	COMUNIDAD
13	90	RR	ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	ARMENIA	12/06/2019	12/06/2019	40	\$ 2.719.259,48	COMUNIDAD
14	94	P	ENTREGA DE CADAVERES	SANTA MARTA	12/06/2019	14/06/2019	42	\$ 45.658.278,14	GRUPO

La presente certificación es dada a los 15 días del mes de marzo de 2022.

ENRIQUE ARDILA FRANCO

DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN

SUPERVISOR CONTRATO No. 1134 DE 2019

www.unidadvictimas.gov.co

Síguenos en:



Línea de atención nacional:
01 8000 91 11 19 - Bogotá: 426 11 11

Sede administrativa:
Carrera BSD No. 46A-65
Complejo Logístico San Cayetano - Bogotá, D.C.

